

## MODELO DE FORMULARIO DE OBRAS EN EJECUTADAS

- 1 EMPRESA ..... OBRA .....
- 2 CONSORCIO ... ..... OBRA .....
- 3 CIUDAD - PROVINCIA.....
- 4 COMITENTE ..... DIRECCION .....
- 5 BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS .....
- .....
- 6 PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION .....
- ..... EN MESES CORRIDOS .....
- .....
- 7 FECHA DE INICIACION .....
- 8 FECHA DE TERMINACION .....
- 9 PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA .....
- ..... EN MESES CORRIDOS
- 10 POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN CONSORCIO .....
- .....
- 11 MONTO DE CONTRATO - BASICO DE CONTRATO .....

  
Arq. SERGIO S. SVIZEL  
GERENTE A/C  
PERNEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

## MODELO DE FORMULARIO DE OBRAS EN EJEC. O ADJUDICADAS

- 1 EMPRESA ..... OBRA .....
- 2 CONSORCIO ..... OBRA .....
- 3 CIUDAD - PROVINCIA .....
- 4 COMITENTE ..... DIRECCION .....
- 5 BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS .....
- .....
- 6 PLAZO DE EJECUCION .....
- 7 FECHA DE INICIACION .....
- 8 POR CIENTO (%) EJECUTADO DE OBRA REFERENTE A LA INVERSION A LA FECHA  
DE ESTA PRESENTACION .....
- .....
- 9 POR CIENTO (%) REFERIDO A INVERSION DE OBRA PREVISTA A EJECUTAR ENTRE EL  
..... DE ..... DE 2.0 ..... Y EL ..... DE ..... DE 2.0 .....
- 10 EQUIPOS BASICOS Y CANTIDAD DE PERSONAL EN PROMEDIO MENSUAL A UTILIZAR  
EN EL PERIODO ENTRE EL ..... DE ..... DE 2.0 ..... Y EL ..... DE ..... DE 2.0 .....

  
Arq. SERGIO S. SVIBEL  
GERENTE AIC  
PLANEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

## MODELO - PLANILLA EQUIPOS DE OBRA

[illegible]

**NOTA:** EL EQUIPO OFERTADO DEBERA ESTAR EN OBRA Y A DISPOSICION DE LA INSPECCION PARA SU VERIFICACION, SOLO SE CONSIDERARA EL EQUIPO NECESARIO QUE POR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EMPLEADO PERMITA SU USO. **DECLARO BAJO JURAMENTO:** QUE LOS DATOS CONSIGNADOS MAS ARRIBA SON REALES.-

Arq. SERGIO S. SVIZEL  
GERENTE A/C  
PLANEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

**MODELO DE PLANILLA DE PTO DISC. - PT:.....-2D - SOLO/APAREADO**

| OBRA:      |                                      |     | Empresa: |                   |         |       |                     |                     |
|------------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------|-------|---------------------|---------------------|
| Localidad: |                                      |     | Fecha:   |                   |         |       |                     |                     |
| N°<br>ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS             | U.  | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | IMPORTE |       | INCIDENCIA<br>ITEMS | INCIDENCIA<br>TOTAL |
|            |                                      |     |          |                   | PARCIAL | TOTAL |                     |                     |
| 1          | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>         |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 1.1        | Limpieza, Nivelación y Replanteo     | ql  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2          | <b>MOV. DE SUELOS</b>                |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2.1        | Excavación de Zanjas                 | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2.2        | P/Pilotines                          | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2.3        | Excavac. P/Bases Hº. Aº              | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3          | <b>ESTRUCT. RESISTENTE</b>           |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.1        | Horm. Arm. Zap. y Bases              | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.2        | Hº. Aº. P/Encad. Superior.           | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.3        | Ref. en Antepecho Mamp. 2 fe diam. 8 | ml  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.4        | Encad. de Fundación.                 | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.5        | Hº. Aº. P/Pilotines                  | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.6        | Hº. Aº. P/Alero                      | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.7        | Columna Pilar de Luz                 | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4          | <b>MAMPOSTERIA</b>                   |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4.1        | Apoyo de Tanque de Reserva           | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4.2        | Lad. Común de 15                     | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4.3        | Lad. Común de 0,30                   | m3  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 5          | <b>CAPA AISLADORA</b>                |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 5.1        | Capa aisladora Horiz. Vert.          | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 6          | <b>REVOQUES</b>                      |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 6.1        | Bajo Revestimiento                   | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 6.2        | P/Exterior Azot. a la Cal .          | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 7          | <b>CUBIERTA</b>                      |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 7.1        | Ch. HºGºNº 25 C/Est. Met.            | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 7.2        | Cumbrera Ch. Gº. Nº 24 Incl. Pleg.   | ml  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 7.3        | Babetas HºGºNº 24                    | ml  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 8          | <b>PISOS</b>                         |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 8.1        | De Cemento Alisado                   | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 8.2        | Carpeta de nivelación                | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 8.3        | Ceramico 20 x 20                     | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 8.4        | De Cemento Rodillado                 | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 10         | <b>CORDON</b>                        |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 10.1       | Cordon Lad. Comun                    | ml  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 11         | <b>ZOCALOS</b>                       |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 11.1       | Ceramico 10 x 20                     |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 11.2       | Cemento Reundido                     | ml  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 12         | <b>CONTRAPISOS</b>                   |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 12.1       | Hº. Cascote S/Terr. Nat.10 cm        | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 12.2       | Hº. Cascote S/Terr. Nat.6 cm         | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 13         | <b>CIELORRASOS</b>                   |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 13.1       | Placas roca de yesoC/Lana Vidrio     | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 14         | <b>REVESTIMIENTOS</b>                |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 14.1       | ceramico c/adhesivo                  | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 15         | <b>PINTURAS</b>                      |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 15.1       | Esmalte Sint. S/Met. Y Mad.          | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 15.2       | Latex para Inetrior                  | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 15.3       | Latex p/interior s/cielorraso        | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 15.4       | Latex P/Exterior                     | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16         | <b>CARPINTERIAS</b>                  |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.1       | P1 - Chapa plegada Nº18 o aluminio   | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.2       | P1 - Chapa plegada Nº18 o aluminio   | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.3       | P3 - Marco Chapa plegada o aluminio  | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.4       | V1. Con Rejas                        | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.5       | V2 Cocina Con Rejas                  | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.6       | V3 Baño Con Rejas                    | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 16.7       | PG                                   | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 17         | <b>INST. SANITARIA</b>               |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 17.1       | Inst.C/Tanque                        | gl  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 18         | <b>INST. ELECTRICA</b>               |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 18.1       | Inst. Electrica                      | Nº  |          |                   |         |       |                     |                     |
| 19         | <b>INST. DE GAS</b>                  |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 19.1       | Inst. de Gas                         | gl. |          |                   |         |       |                     |                     |
| 20         | <b>VIDRIOS</b>                       |     |          |                   |         |       |                     |                     |
| 20.1       | Doble transparente                   | m2  |          |                   |         |       |                     |                     |

**TOTAL COSTO - COSTO**

*h. tel*  
Arq. SANTIAGO S. AMIEL  
INGENIERO EN ARQUITECTURA  
PROYECTO Y DISEÑO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

### MODELO DE PRESUPUESTO DISCRIMINADO - OBRAS COMPLEMENTARIAS-FORESTACIÓN

|            |          |
|------------|----------|
| OBRA:      | Empresa: |
| Localidad: | Fecha:   |

| N°<br>ITEMS | DESIGNACION DE LAS OBRAS    | U. | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | IMPORTE |       | INCIDENCIA<br>ITEMS | INCIDENCIA<br>TOTAL |
|-------------|-----------------------------|----|----------|-------------------|---------|-------|---------------------|---------------------|
|             |                             |    |          |                   | PARCIAL | TOTAL |                     |                     |
| 1           | MOV. DE SUELOS              |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 1.1         | Excavaciones p/veredas      | m3 |          |                   |         |       |                     |                     |
| 1.2         | Excavacion p/cordones       | m3 |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2           | VEREDA                      |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2.1         | Contrapiso 6 cm. Esp.       | m2 |          |                   |         |       |                     |                     |
| 2.2         | Cemento Rodillado           | m2 |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3           | CORDONES                    |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 3.1         | Cordon de Hormigón P/Vereda | ml |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4           | JUNTA DE DILATACIÓN         |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 4.1         | Brea derretida en terron.   | ml |          |                   |         |       |                     |                     |
| 5           | CERCO PERIMETRAL            |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 5.1         | 2 Hilos                     | ml |          |                   |         |       |                     |                     |
| 6           | FORESTACIÓN                 |    |          |                   |         |       |                     |                     |
| 6.1         | Fresno/Virapita             | ml |          |                   |         |       |                     |                     |

TOTAL COSTO - COSTO

### MODELO DE PRESUPUESTO DISCRIMINADO ALUMBRADO PÚBLICO

|            |          |
|------------|----------|
| OBRA:      | Empresa: |
| Localidad: | Fecha:   |

|     |                                     |    |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 7   | ALUMBRADO PÚBLICO                   |    |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Conj. brazo pescante+artefacto A°P° | U. |  |  |  |  |  |  |

TOTAL COSTO - COSTO

  
Arq. SERGIO S. SABEL  
GERENTE A/C  
PLANEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE C.T.E.S.

| INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES |          |
|-------------------------------------|----------|
| OBRA:                               | EMPRESA: |

**MODELO: CUADRO "A" ( VIVIENDAS )**

|                       | PROTOTIPOS      | COSTO TOTAL DEL RUBRO<br>S / PRESUPUESTO DISCRIMINADO | CANT. PT | COSTO PARCIAL | TOTAL | % |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|---|
| TRABAJOS PRELIMINARES | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| MOVIMIENTO DE SUELOS  | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| ESTRUCTURA RESISTENTE | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| MAMPOSTERÍA           | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| CAPA AISLADORA        | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| REVOQUES              | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| CUBIERTA              | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| PISOS                 | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| ZÓCALOS               | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| CONTRAPISOS           | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| CIELORRASOS           | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| REVESTIMIENTOS        | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| PINTURAS              | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| CARPINTERÍAS          | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| INSTALACIÓN SANITARIA | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| INSTALACIÓN DE GAS    | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| VIDRIOS               | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
| VARIOS                | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |
|                       | PF1: - 2D - A - |                                                       |          |               |       |   |

**SUB - TOTAL A1 : VIVIENDAS**

*Sergio S. Sabel*  
Arq. SERGIO S. SABEL  
DISEÑO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

**MODELO DE CUADRO "A" - VEREDAS MUNICIPAL-FORESTACIÓN**

| <b>OBRA:</b> |                  |          |                 |
|--------------|------------------|----------|-----------------|
| Localidad:   |                  | EMPRESA: |                 |
| N°<br>ITEMS  | IT E M           | MONTO    | INCIDENCIA<br>% |
| 1            | VEREDA MUNICIPAL |          |                 |
| 2            | FORESTACION      |          |                 |

SUB - TOTAL COSTO-COSTO A2

**MODELO DE CUADRO "A" - ALUMBRADO PÚBLICO**

| <b>OBRA:</b> |                   |          |                 |
|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| Localidad:   |                   | EMPRESA: |                 |
| N°<br>ITEMS  | IT E M            | MONTO    | INCIDENCIA<br>% |
| 1            | ALUMBRADO PÚBLICO |          |                 |

SUB - TOTAL COSTO-COSTO A3

*Sergio S. Wisel*  
Arq. SERGIO S. WISEL  
GERENTE A/C  
PLANEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTCB.

## MODELO DE CUADRO "B" - CUADRO RESUMEN

|                                                                            |       |                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>OBRA:</b>                                                               |       | <b>EMPRESA:</b>                                |                        |
| Localidad:                                                                 |       | <b>VALORES A:</b> (fecha del UVI de la Oferta) |                        |
| <b>CUADRO "B"</b>                                                          |       | <b>VALORES EN PESOS:</b>                       | <b>VALORES EN UVIS</b> |
| SUB TOTAL A1 VIVIENDAS                                                     |       |                                                |                        |
| SUB TOTAL 1                                                                |       |                                                |                        |
| GASTOS GENERALES:                                                          | 15%   |                                                |                        |
| SUB TOTAL 2                                                                |       |                                                |                        |
| BENEFICIOS:                                                                | 10%   |                                                |                        |
| SUB TOTAL 3                                                                |       |                                                |                        |
| IMPUESTOS:                                                                 | 10,5% |                                                |                        |
| <b>TOTAL B1: PRECIO VIVIENDAS</b>                                          |       | \$.....                                        |                        |
| SUB TOTAL A2 VEREDA MUNICIPAL - FORESTACIÓN                                |       |                                                |                        |
| SUB TOTAL A3 ALUMBRADO PÚBLICO                                             |       |                                                |                        |
| SUB TOTAL 1                                                                |       |                                                |                        |
| GASTOS GENERALES:                                                          | 15 %  |                                                |                        |
| SUB TOTAL 2                                                                |       |                                                |                        |
| BENEFICIOS:                                                                | 10%   |                                                |                        |
| SUB TOTAL3:                                                                |       |                                                |                        |
| IMPUESTOS :                                                                | 21 %  |                                                |                        |
| <b>TOTAL B2: PRECIO VEREDA MUNICIPAL - FORESTACIÓN - ALUMBRADO PÚBLICO</b> |       | \$.....                                        |                        |
| PRECIO TOTAL DE LA OBRA FINANCIABLE NACIÓN (TOTAL B1 + TOTAL B2)           |       |                                                |                        |
| IMPUESTO PROVINCIAL:                                                       | 2,50% |                                                |                        |
| SUB TOTAL 4                                                                |       |                                                |                        |
| PRECIO TOTAL DE LA OBRA (TOTAL B1 + TOTAL B2 + SUB TOTAL 4)                |       |                                                |                        |
| <b>PRECIO TOTAL OFERTA</b>                                                 |       | \$.....                                        |                        |

Arq. SERGIO S. SVIBEL  
GERENTE AIC  
PLANTEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.



## MODELO- PRESUPUESTO DE RESUMEN

OBRA:

Localidad:

EMPRESA:

[illegible]**TOTAL**


Arq. SERGIO S. SVIBEL  
GERENTE A/C  
PLANEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE C.T.S.

## MODELO PLANILLA PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES


| LOCALIDAD<br>CORRIENTES |                         | OBRA:                |       |   |   |   | CONTRATISTA. |   |   |   |   |    |    |    | FECHA DE INICIO |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| ITEM                    | DESCRIPCION DEL<br>ITEM | % INCID.             | MESES |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
|                         |                         |                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                 |
| 1                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 100%            |
| 2                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 90%             |
| 3                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 80%             |
| 4                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 70%             |
| 5                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 60%             |
| 6                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 50%             |
| 7                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 40%             |
| 8                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 30%             |
| 9                       |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 20%             |
| 10                      |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 10%             |
| 11                      |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    | 0%              |
| 12                      |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| AVANCE<br>% FISICO      |                         | MENSUAL<br>ACUMULADO |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| ANTICIPO                |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| DESCUENTO               |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
| TOTAL DE<br>% INVERSION |                         | MENSUAL<br>ACUMULADO |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |
|                         |                         |                      |       |   |   |   |              |   |   |   |   |    |    |    |                 |

  
Arq. SERGIO S. SABEL  
DISEÑADOR AIG  
PERNEAMIENTO Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE C.T.E.S.


CURVA MODELO DE INVERSIONES EN OBRA  
8 MESES



CURVA MODELO DE INVERSIONES EN OBRA  
10 MESES



CURVA MODELO DE INVERSIONES EN OBRA  
12 MESES



*Sergio S. Baybel*  
Arq. SERGIO S. BAYBEL  
GERENTE A/C  
PEREAMIENTOS Y PROYECTO  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES